

Registro Generale n. 1855/2022

pubblicata il 24/10/2022

Reg. del Settore n. 179 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS
COSENZA- AGENDA URBANA

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) - Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza. Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto di indagini di laboratorio e in sito, ai sensi dell'art. 31, comma 8, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a), L. 11 settembre 2020, n. 120 per come modificato dall'art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108 a supporto della progettazione dell'intervento di #INTERVENTO DI RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO#. CUP: F87I20000480001 CIG: 9411408B90

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1855/2022

pubblicata il 24/10/2022

Reg. del Settore n. 179 / 2022

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS COSENZA- AGENDA URBANA

MARIA COLUCCI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) - Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza. Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto di indagini di laboratorio e in sito, ai sensi dell'art. 31, comma 8, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a), L. 11 settembre 2020, n. 120 per come modificato dall'art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108 a supporto della progettazione dell'intervento di #INTERVENTO DI RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO#. CUP: F87I20000480001 CIG: 9411408B90

Il Direttore F.F.

PREMESSO CHE:

- con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, recante “Fondo sviluppo e coesione Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura”, è stato approvato il Piano denominato Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della cultura, per un valore complessivo pari a 1.737,41 milioni di euro, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate agli strumenti a valere sul FSC, tra cui, il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n. 3/2016 e n. 100/2017) e il Piano Operativo “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n.10/2018), ivi inclusi i Contratti Istituzionali di Sviluppo;
- la scheda intervento n. 1 del Piano Operativo “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 (delibera CIPE n. 10/2018), confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura – Delibera CIPESS n. 7/2021, relativa al Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione “Cosenza – Centro storico”, prevede un importo complessivo di 90 milioni di euro ed è da attuarsi mediante lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2020, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tavolo istituzionale di coordinamento per l’attuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione dei quartieri del centro storico di Cosenza (di seguito Tavolo Istituzionale), e ne affida la presidenza al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o,

per delega, al Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo;

- il “Contratto Istituzionale di Sviluppo «Cosenza – Centro Storico»” (di seguito CIS) è stato stipulato il 4 febbraio 2021 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno – Prefettura di Cosenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per le politiche giovanili e lo sport, l’Agenzia del Demanio, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, il Comune di Cosenza, l’Università della Calabria e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia;
- mediante procedura scritta d’urgenza del Comitato di Sorveglianza (CdS), conclusasi con nota prot. n. 13226 del 29 luglio 2021, è stata aggiornata l’articolazione finanziaria della citata scheda intervento n. 1;
- con nota prot. MIC_UDCM_SOTT_BORGONZONI 25190- P del 7 settembre 2021 del Tavolo Istituzionale, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2020, è stato approvato lo schema di disciplinare;
- con nota prot. MIC_UDCM_SOTT_BORGONZONI 3564- P del 9 febbraio 2022 del citato Tavolo Istituzionale è stato approvato l’aggiornamento delle schede intervento relative agli undici interventi previsti;

CONSIDERATO CHE:

- il Disciplinare regolante i rapporti tra Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza disciplinante le modalità e le procedure di attuazione di n. 11 interventi ricompresi nel Progetto Integrato di riqualificazione e rigenerazione “Cosenza – Centro storico”, è stato siglato in data 10 febbraio 2022;
- le schede intervento e i quadri economici preliminari relative ai n. 11 interventi facenti capo al Comune di Cosenza sono allegati al Disciplinare regolante i rapporti tra Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza;
- l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia svolge il ruolo di soggetto attuatore del CIS, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7 del medesimo Contratto Istituzionale di Sviluppo, e che, al riguardo, il Comune di Cosenza non ha individuato la medesima Agenzia quale centrale di committenza relativamente ai n. 11 interventi contemplati dal disciplinare;

RILEVATO CHE:

- l’importo complessivo di n. 11 interventi, come di seguito articolati, è pari a euro 40.262.931,46 (euro quarantamilioniduecentosessantadueemilanovecentotrentuno/46) a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziato dalla delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018 a favore del Piano Operativo “Cultura e Turismo”, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 7/2021 e, comunque, sino alla concorrenza di euro 42.600.005,46 (euro quarantadueemilioneisecentomilacinque/46) a seguito, se del caso, di un’eventuale riprogrammazione delle risorse per la copertura finanziaria

dell'intervento di cui alla successiva lettera k) ammesso in overbooking nell'ambito del CIS;

- (a) intervento denominato "Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento muro di sostegno Portapiana", CUP F87C20000230001, per un importo di euro 678.135,78;
- (a) intervento denominato "Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti", CUP F83D20000210001, per un importo di euro 1.212.924,00;
- (a) intervento denominato "Valorizzazione dei percorsi e dei beni architettonici del Centro Storico con riqualificazione delle aree per la fruizione turistica", CUP F87C20000220001, per un importo di euro 2.000.000,00;
- (a) intervento denominato "Adeguamento sismico, efficientamento energetico e rifunionalizzazione della Biblioteca civica con informatizzazione per una fruizione totale", CUP F83H20001110001, per un importo di euro 5.083.207,50;
- (a) intervento denominato "Riqualificazione della Villa vecchia e delle aree verdi per la rivitalizzazione del Centro Storico", CUP F89H20000300001, per un importo di euro 2.731.183,50;
- (a) intervento denominato "Riqualificazione dell'area di Porta Piana con sistemazione del parcheggio per la completa fruizione", CUP F83H20001100001, per un importo di euro 798.657,75;
- (a) intervento denominato "Intervento di riqualificazione territoriale tramite i "Giardini Urbani Diffusi", CUP F89G20000240001, per un importo di euro 1.161.684,00;
- (a) intervento denominato "Riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, del verde e dei sottoservizi", CUP F85C20000720001, per un importo di euro 8.766.337,05;
- (a)(i) intervento denominato "Miglioramento dell'accessibilità al centro storico tramite interventi di mobilità sostenibile", CUP F89G20000250001, per un importo di euro 11.231.700,20;
- (a) intervento denominato "Riqualificazione di piazza "G. Amendola" (nei pressi della Casa della Musica)", CUP F83H20001130001, per un importo di euro 628.649,93;
- (a) intervento denominato "Intervento di restauro del complesso monumentale di San Domenico", CUP F87I20000480001, per un importo ammesso pari a euro 5.970.451,75, salvo eventuali riprogrammazioni future. L'eventuale copertura finanziaria per l'importo di euro 2.337.074,00 in overbooking, in coerenza con l'elenco degli interventi di cui all'Allegato B al CIS "Cosenza – Centro storico", potrà rinvenirsi nelle economie derivanti dall'intervento in oggetto ovvero da altri interventi ricompresi nell'ambito del CIS, previa approvazione della relativa riprogrammazione da parte del Tavolo istituzionale.

-che, ai sensi dell'articolo 11- novies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, entro il termine del 31 dicembre 2022, devono essere assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti relative alle procedure ad evidenza pubblica funzionali all'attuazione degli interventi finanziati, laddove, ai sensi del punto

-2.3 della delibera CIPE n. 26/2018, l'obbligazione giuridicamente vincolante è da intendersi assunta una volta intervenuta la proposta di aggiudicazione di cui

all'articolo 33 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici);

- in linea con quanto previsto dal paragrafo 6.2.1., nono cpv., del Sistema di Gestione e Controllo del Piano, l'ultima domanda di rimborso da parte del beneficiario è da effettuarsi entro il 31 ottobre 2025, termine stabilito per consentire agli organismi deputati allo svolgimento delle attività volte al riconoscimento delle spese relative agli interventi finanziati di compiere tali attività entro il termine del 31 dicembre 2025 riveniente dal sopra citato punto 2.1 della delibera CIPE n. 26/2018. Pertanto, decorso il suddetto termine del 31 ottobre 2025, non potrà essere garantito il rimborso delle spese sostenute per ciascun intervento e si dovrà procedere con la valutazione delle condizioni per il mantenimento del relativo finanziamento.

DATO ATTO CHE:

- tra i n. 11 interventi è ricompreso l'“Intervento di restauro del complesso monumentale di San Domenico” (CUP: F87I20000480001), inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2021- 23 e nell'elenco annuale 2022;

DATO ATTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- con Delibera n. 113 del 17/12/2021 la Giunta Comunale ha adottato il Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2021-2022;
- con Delibera n. 114 del 17/12/2021 la Giunta Comunale ha adottato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'Elenco Annuale 2021;
- con Delibera n. 57 del 29/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2021 adottato con la citata D.G.C. n. 114/2021, nel quale è previsto l'intervento in oggetto;
- con D.G.C. n. 120 del 17/12/2021 è stata operata la riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente con l'attribuzione al Settore 11 *Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia* delle competenze in merito all'attuazione del Programma Agenda Urbana;
- con successivo Decreto Sindacale n. 12250 Gab. Sind. del 28.12.2021, è stato conferito alla scrivente l'incarico di dirigente del predetto Settore 11;
- con Disposizione di servizio Id flusso n° 91 del 28/01/2022 il sottoscritto Dirigente del Settore 11, in conseguenza delle competenze attribuite con la D.G.C. n. 120 del 17.12.2021, ha assunto la Responsabilità Unica del Procedimento (RUP);
- con Determinazione Reg. Gen. n. 482/2022, pubblicata il 05/04/2022, è stato individuato il RUP dell'“Intervento di restauro del complesso monumentale di San Domenico” nella persona del Funzionario ing. Maria Colucci;

CONSIDERATO CHE:

- l'“Allegato 1 - Scheda intervento” del Disciplinare relativo all'“Intervento di restauro del complesso monumentale di San Domenico” contiene il relativo cronoprogramma, modulato in coerenza con i tempi imposti dalla normativa sopra richiamata;
- il suddetto cronoprogramma ha subito aggiornamenti per ritardi dovuti in particolare all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus;
- ai fini del rispetto dei termini inderogabili sopra esposti è necessario procedere alla

- redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento di cui trattasi, propedeutico alle successive fasi per la realizzazione dell'intervento;
- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 752/2022 del 16/05/2022 è stata indetta la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria concernenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), redazione del progetto definitivo ed espletamento dei successivi servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'"Intervento di restauro del complesso monumentale di San Domenico" con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b);
 - con Determinazione Reg. Gen. 1449 del 09/08/2022 è stato aggiudicato alla società BATIMAT SRL (R.T.I. costituendo), sede legale VIALE MANZONI, 22 - CAP 00185 ROMA - P.I. 04568501003, i servizi di cui al punto precedente;
 - il gruppo di progettazione incaricato ha redatto il Piano delle Indagini consistente negli elaborati Computo metrico dei saggi, delle verifiche e delle prove per un importo stimato di € 40.670,00, oltre IVA (22%);

RITENUTO conseguentemente necessario procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria consistenti nell'esecuzione di indagini di laboratorio e in sito a supporto della progettazione relativa all'"Intervento di restauro del complesso monumentale di San Domenico", ai sensi dell'art. 31, comma 8, D. Lgs. 18 aprile 2016, 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a), L. 11 settembre 2020, n. 120 per come modificato dall'art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108, in conformità al predetto Piano delle Indagini, tenendo anche in conto le scadenze per l'esecuzione dei lavori;

DATO ATTO CHE:

- per l'affidamento di lavori, servizi e forniture il cui importo stimato sia inferiore a €. 139.000,00, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per come modificato dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, Legge n. 120/2020, ulteriormente aggiornato dall'art. 51, D.L. 77/2021, ad affidare servizi di ingegneria e architettura tramite procedura di affidamento diretto, anche con selezione degli operatori economici a seguito di indagine di mercato o attingendo ad elenchi di professionisti già formati dalla stessa stazione appaltante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui all'art. 30, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto del principio di rotazione;
- l'importo sopradetto di € 40.670,00 non supera la soglia di € 139.000,00 prevista dalle norme nel caso in esame (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per come modificato dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 120/2020 ulteriormente aggiornato dall'art. 51 del D.L. 77/2021);
- è stato individuato l'operatore economico CO.MA.TE.C. SRL., cui affidare l'incarico sopra specificato, quale soggetto in possesso della necessaria competenza e professionalità, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, D. Lgs. 50/2016;
- con il suddetto operatore economico, ai fini dell'espletamento delle prestazioni in argomento, è stata attivata la seguente procedura di affidamento diretto dell'esecuzione di indagini geognostiche, con relativa Trattativa Diretta (TD), sul portale del MEPA:

NG3195837 - SERVIZI DI INGEGNERIA CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI

INDAGINI DI LABORATORIO E IN SITO A SUPPORTO DELLA
PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO DI "INTERVENTO DI
RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO" - CUP:
F87I20000480001 - CIG: 9411408B90

- il citato operatore economico ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico in conformità alle condizioni contenute negli Elaborati tecnici del servizio, allegati al presente atto, per l'importo di **€ 40.000,00**, oltre IVA (22%);
- il citato operatore economico ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità con l'attività di che trattasi;
- ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7 del Codice dei contratti, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- ai fini dell'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, la verifica dei requisiti richiesti sarà effettuata mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016, acquisendo il "PassOE" dei professionisti o a mezzo di acquisizione delle relative certificazioni degli Enti competenti al rilascio;
- prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice dei contratti, il citato operatore economico incaricato dovrà provvedere alla costituzione della "garanzia definitiva";

DATO ATTO che con determinazione Reg. Sett. 11 n. 166/2022 è stata accertata sul Capitolo di Entrata **2194/0** la somma complessiva di euro 5.970.451,75 (annualità 2022) a copertura dell'"Intervento di restauro del complesso monumentale di San Domenico" (CUP F87I20000480001);

RAVVISATA la necessità, per le motivazioni riportate in premessa, di impegnare, nell'ambito dell'importo di cui al precedente punto, le somme necessarie all'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente provvedimento;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

VISTE le dichiarazioni rese dall'operatore economico nell'ambito della procedura MEPA;

VISTI gli Elaborati tecnici del servizio;

VISTO che la predetta somma di **€ 40.000,00** per le prestazioni, oltre a **€ 8.800,00** per IVA al 22%, per un **totale di € 48.800,00**, trova copertura finanziaria sul Capitolo di Spesa 8834/0 del bilancio comunale 2022-2024, annualità 2022 ed è finanziata mediante fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziati dalla delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018 a favore del Piano Operativo "Cultura e Turismo", confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 7/2021, il cui accertamento in entrata nel bilancio comunale 2022-2024, annualità 2022 è previsto al Capitolo di Entrata **2194/0**;

RAVVISATA altresì la necessità di **impegnare** a favore dell'ANAC, in base a quanto determinato dalla stessa con Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, la somma necessaria al pagamento del contributo connesso alla procedura di affidamento delle prestazioni in parola, **pari a € 30,00** e che la stessa trova copertura finanziaria sul suddetto Capitolo di Spesa 8834/0 del bilancio comunale 2022-2024, annualità 2022;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
 VISTO lo Statuto del Comune,
 VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
 VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
 VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
 VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono riportati e trascritti:

1) **di approvare** gli allegati Elaborati tecnici del servizio redatti dal gruppo di progettazione incaricato con Determina Dirigenziale Reg. Gen. 1449 del 09/08/2022, relativi ai SERVIZI DI INGEGNERIA CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI INDAGINI DI LABORATORIO E IN SITO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO DI "INTERVENTO DI RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO" - CUP: F87I20000480001 - CIG: 9411408B90;

2) **di approvare** la seguente procedura di affidamento dei servizi tecnici di cui al punto 1), da svolgere in coerenza con quanto previsto nell'"Allegato 1 Scheda intervento" del Disciplinare, attivate mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per come modificato dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, Legge n. 120/2020 ulteriormente aggiornato dall'art. 51, D.L. 77/2021:

NG3195837 - CIG: 9411408B90 con la quale si incarica per lo svolgimento delle prestazioni tecniche in parola l'operatore economico CO.MA.TE.C. SRL, P. IVA 03597540792, dietro corrispettivo di euro **40.000,00** per le prestazioni, oltre a € **8.800,00** per IVA al 22%, per un **totale di € 48.800,00**

3) **di dare atto** che con determinazione Reg. Sett. 11 n. 166/2022 è stata accertata sul Capitolo di Entrata 2194/0 la somma complessiva di euro 5.970.451,75 (annualità 2022) a copertura dell'"Intervento di restauro del complesso monumentale di San Domenico" (CUP F87I20000480001);

4) **di impegnare** a favore dell'operatore economico di cui al punto 2 e dell'ANAC nel bilancio comunale 2022-2024, ai fini del presente atto, le seguenti somme, sulla base del seguente quadro di esigibilità presunta della spesa:

MISS.	PROG.	TIT.	MACR.	CAP.	DENOMINATO	CREDITORE	ESIG. 2022	ESIG. 2023	totale
-------	-------	------	-------	------	------------	-----------	------------	------------	--------

1	6	2	2	8834/0	Adeguamento sismico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione palazzi storici (CIS Contratto Istituzionale Sviluppo Centro Storico) - Trasfer. Stato	CO.MA.TE.C. SRL	€ 48.800,00	-	€ 48.800,00
						ANAC	€ 30,00	-	€ 30,00
						TOTALE IMPEGNO	€ 48.830,00	-	€ 48.830,00

- 5) **di procedere a sottoscrivere** con il suddetto operatore economico apposito Contratto finalizzato a regolare l'incarico, dopo l'avvenuta efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, conseguente alla positiva verifica dei requisiti dichiarati dai professionisti in sede di procedura e previa presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del codice dei contratti;
- 6) **di precisare** che sono allegati al presente provvedimento i seguenti documenti: 1. Richiesta del Servizio; 2. Elaborati tecnici del servizio; 3. Riepilogo trattativa MEPA; 4. Offerta dell'operatore economico invitato;
- 7) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- 8) **di trasmettere** il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 - Programmazione e Risorse Finanziarie e al Dirigente del Settore n.11 – Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia, che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
- 9) **di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Proposta Affidamento Indagini San Domenico
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Elaborati tecnici del servizio
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Offerta economica
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Riepilogo trattativa MEPA

Il Direttore F.F.

Cosenza 24/10/2022

Alessandro Sangregorio

Parere di Regolarità Contabile***Si esprime parere favorevole.-***Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARICosenza 24/10/2022

Antonella Grande