

Registro Generale n. 1947/2022

pubblicata il 10/11/2022

Reg. del Settore n. 180 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS
COSENZA- AGENDA URBANA

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, da porre a base di gara e DETERMINA A CONTRARRE (art. 3, comma 1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. - Art. 60 D. Lgs. 50/2016), relativo all'intervento di "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI COSENZA LOC. VIA PETRARCA" - C.U.P.: F87H21010470005 - C.I.G. 9471031E04.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1947/2022

pubblicata il 10/11/2022

Reg. del Settore n. 180 / 2022

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS COSENZA- AGENDA URBANA

Alessandro Sangregorio

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, da porre a base di gara e DETERMINA A CONTRARRE (art. 3, comma 1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. - Art. 60 D.Lgs. 50/2016), relativo all'intervento di "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI COSENZA LOC. VIA PETRARCA" - C.U.P.: F87H21010470005 - C.I.G. 9471031E04.

Il Direttore F.F.

PREMESSO che:

- Con nota prot. n. 108224 dell'8.03.2021 la Protezione Civile Regionale ha comunicato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 una prima stima dei danni subiti da alcuni dei comuni calabresi per gli eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo tra il 19 gennaio 2021 ed il 10 febbraio 2021, stilando un elenco di potenziali beneficiari, tra i quali il Comune di Cosenza per il quale è stato stimato un danno di euro 350.000,00;
- Con Decreto n° 4887 del 11/05/2021 del "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria", il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, ha proceduto all'assegnazione delle somme stanziare per i Comuni danneggiati e all'approvazione dello schema di convenzione regolante il contributo concesso;
- Con Convenzione Repertorio n. 10693 del 10 dicembre 2021, stipulata tra la Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile e il Comune di Cosenza (CS), sono stati regolati i rapporti per la fruizione del finanziamento di euro 350.000,00, concesso al Comune di Cosenza per primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio di Cosenza (CS) ed in particolare per la realizzazione dei lavori di "Mitigazione rischio frana sulla strada comunale via Petrarca", identificato con C.U.P. F87H21011160002;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 17.12.2021 è stata operata una riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente con l'attribuzione al Settore 11 Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia delle competenze in merito all'attuazione delle competenze in materia di Protezione Civile, in precedenza incardinate nel Settore 12°;
- Con Decreto Sindacale n. 12250 Gab. Sind. del 28/12/2021, è stato conferito al sottoscritto Ing. Antonella Rino l'incarico di dirigente del Settore 11;

- Con Delibera n. 57 del 29/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2021 adottato con la citata D.G.C. n. 114/2021, nel quale è previsto l'intervento "Mitigazione rischio frana sulla strada comunale via Petrarca", identificato con C.U.P. F87H21011160002;
- Con PEC Id Flusso n. 51 del 18/01/2022 indirizzata al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, il sottoscritto Dirigente del Settore 11, ha precisato di sostituire la declaratoria dell'intervento, che, coerentemente con quanto riportato nel Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, è "Intervento di consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca", il cui C.U.P. è F87H21010470005 in luogo di quello inserito per mero errore materiale nella Convenzione (F87H21011160002);
- con determinazione Reg. Gen. n. 47 del 25/01/2022 del comune di Cosenza è stato affidato all'Arch. Alessandro Sangregorio, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- con determinazione Reg. Gen. n. 194 del 17/02/2022 è stato affidato all'operatore economico E.CO S.R.L., con sede a RENDE (CS), l'appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura (progettazione, direzione, coordinamento, liquidazione e certificazione di regolarità dei lavori), con il quale è stato stipulato il relativo contratto, annotato nel Registro dei contratti dell'Ente con il n. 302 del 21/03/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 01/04/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- con determinazione Reg. Gen. n. 578 del 21/04/2022 è stato affidato alla Ditta INGEO CONSULTING S.R.L.S., l'appalto per l'esecuzione delle indagini geognostiche a supporto della progettazione dell'intervento;
- con nota PEC del 03/08/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente col n. 67686 (ID flusso Settore 11° n. 1237 del 05/08/2022), lo studio di progettazione incaricato ha trasmesso il link dal quale è stato prelevato il progetto definitivo, depositato agli atti del Settore 11°;
- in data 29/08/2022 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, acquisita al protocollo del Comune col n. PS0000050052022, nella quale sono state indicate le condizioni e le prescrizioni dettate dai partecipanti e preso atto degli atti di assenso pervenuti al di fuori della stessa;
- con nota PEC del 27/09/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente col n. 82431 (ID flusso Settore 11° n. 1767 del 10/07/2022), lo studio di progettazione incaricato ha trasmesso il link dal quale è stato prelevato il Progetto Esecutivo, nel quale è confluito il Progetto Definitivo, che ha recepito le osservazioni e le prescrizioni dettate in seno alla Conferenza dei Servizi, depositato agli atti del Settore 11°, composto dagli elaborati riportati nel seguente prospetto, contenuto nella tavola 0.0:

Comune di Cosenza (CS)								
Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca								
C.U.P. F87H21010470005 - C.I.G. Z9B34D7713								
PROGETTO ESECUTIVO								
	Tavola	Cod. Commessa	Codice elaborato			Descrizione		
			Livello	Tipologia	Revisione			
1	0,00	CS_22_01	PE	EEL	00	Elenco elaborati	-	A4
	1,00		ELABORATI GENERALI					
2	1,01	CS_22_01	PE	GEN	00	Relazione tecnica generale	-	A4
3	1,02	CS_22_01	PE	GEN	00	Relazione sulla gestione delle materie	-	A4
4	1,03	CS_22_01	PE	GEN	00	Relazione sulla potenziali interferenze	-	A4
5	1,04	CS_22_01	PE	GEN	00	Relazione paesaggistica	-	A4
6	1,05	CS_22_01	PE	GEN	00	Relazione sui materiali	-	A4

2,00		INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLISTICO								
7	2,01	CS_22_01	PE	ITV	00	Inquadramento territoriale	varie	A1		
8	2,02	CS_22_01	PE	ITV	00	Planimetria generale con indicazione degli interventi	500	A2		
9	2,03	CS_22_01	PE	ITV	00	Inserimento Urbanistico e Catastale	varie	A2		
10	2,04	CS_22_01	PE	ITV	00	Inserimento in ambito vincolistico	2000	A2		
11	2,05	CS_22_01	PE	ITV	00	Inserimento in ambito PAI - PGRA	2000	A2		
12	2,06	CS_22_01	PE	ITV	00	Inquadramento fotografico	varie	A2		
3,00		GEOLOGIA E GEOTECNICA								
13	3,01	CS_22_01	PE	GEG	00	Piano di indagini geognostiche e risultanze di laboratorio	-	A4		
14	3,02	CS_22_01	PE	GEG	00	Relazione geologica e sulla pericolosità sismica di base	-	A4		
15	3,03	CS_22_01	PE	GEG	00	Carta della pericolosità sismica di base	varie	A2		
16	3,04	CS_22_01	PE	GEG	00	Carta geologica e geomorfologica	2000	A2		
17	3,05	CS_22_01	PE	GEG	00	Profili e sezioni geologiche	varie	A2		
18	3,06	CS_22_01	PE	GEG	00	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	-	A4		
19	3,07	CS_22_01	PE	GEG	00	Verifica di stabilità Ante e Post operam	-	A4		
4,00		IDROLOGIA E IDRAULICA								
20	4,01	CS_22_01	PE	IDR	00	Relazione idrologica-idraulica	-	A4		
21	4,02	CS_22_01	PE	IDR	00	Carta dell'idrografia superficiale	varie	A2		
22	4,03	CS_22_01	PE	IDR	00	Corografia dei bacini idrografici	varie	A2		
5,00		INTERVENTI								
23	5,01	CS_22_01	PE	STR	00	Planimetria e sezioni di progetto	varie	A2 +		
24	5,02	CS_22_01	PE	STR	00	Particolari costruttivi interventi sistemazione versante - rete chiodata	varie	A1 +		
25	5,03	CS_22_01	PE	STR	00	Planimetria di dettaglio opere idrauliche	200	A2		
26	5,04	CS_22_01	PE	STR	00	Particolari costruttivi opere idrauliche	varie	A2		
27	5,05	CS_22_01	PE	STR	00	Relazione di calcolo reti chiodate	-	A4		
6,00		MONITORAGGIO								
28	6,01	CS_22_01	PE	MON	00	Piano di monitoraggio	-	A4		
29	6,02	CS_22_01	PE	MON	00	Schema di monitoraggio	varie	A2		
7,00		ELABORATI ECONOMICI e CAPITOLATI								
30	7,01	CS_22_01	PE	ECC	00	Elenco dei prezzi unitari	-	A4		
31	7,02	CS_22_01	PE	ECC	00	Analisi dei nuovi prezzi	-	A4		
32	7,03	CS_22_01	PE	ECC	00	Computo metrico estimativo	-	A4		
33	7,04	CS_22_01	PE	ECC	00	Quadro di incidenza della manodopera	-	A4		
34	7,05	CS_22_01	PE	ECC	00	Quadro economico	-	A4		
35	7,06	CS_22_01	PE	ECC	00	Piano di uso e manutenzione	-	A4		
36	7,07	CS_22_01	PE	ECC	00	Capitolato speciale d'appalto	-	A4		
37	7,08	CS_22_01	PE	ECC	00	Schema di contratto	-	A4		
8,00		SICUREZZA								
38	8,01	CS_22_01	PE	SIC	00	Piano di sicurezza e coordinamento	-	A4		
39	8,02	CS_22_01	PE	SIC	00	Elenco dei prezzi della sicurezza	-	A4		
40	8,03	CS_22_01	PE	SIC	00	Stima dei costi della sicurezza	-	A4		
41	8,04	CS_22_01	PE	SIC	00	Cronoprogramma	-	A4		
42	8,05	CS_22_01	PE	SIC	00	Planimetria di cantiere	varie	A2+		
43	8,06	CS_22_01	PE	SIC	00	Fascicolo dell'opera	-	A4		

-con successiva PEC del 13/10/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 86508 (Id Flusso 1840 del 14/10/2022) i progettisti incaricati hanno presentato il progetto esecutivo di che trattasi con gli adeguamenti richiesti dal R.U.P. con PEC ID 707042 del 12/10/2022, registrata al protocollo generale dell'Ente con il n. 85867, senza formulare controdeduzioni. In particolare, il progetto in esame, è stato interamente ripresentato, con le firme digitali di tutti i progettisti, modificando le seguenti tavole dell'elenco indicato in precedenza:

1	0,00	CS_22_01	PE	EEL		Elenco elaborati	-	A4
---	------	----------	----	-----	--	------------------	---	----

5	1,04	CS_22_01	PE	GEN	Relazione paesaggistica	-	A4
24	5,02	CS_22_01	PE	STR	Particolari costruttivi interventi sistemazione versante - rete chiodata	varie	A1 +
34	7,05	CS_22_01	PE	ECC	Quadro economico	-	A4
36	7,07	CS_22_01	PE	ECC	Capitolato speciale d'appalto	-	A4

VISTO in particolare il **Quadro Economico** aggiornato del progetto esecutivo, come desunto dall'elaborato 34 - 7,05 di cui al precedente elenco, così distinto:

A - LAVORI

A.1	Lavori		219.807,99 €		
			<u>219.807,99 €</u>	<u>219.807,99 €</u>	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:		6.783,55 €		
	Sommano Sicurezza		<u>6.783,55 €</u>	<u>6.783,55 €</u>	
	TOTALE LAVORI E SICUREZZA			226.591,54 €	226.591,54 €

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - PRESTAZIONI TECNICHE

B.1.1	Relazione Geologica		3.226,86 €		
B.1.2	Progettazione, direzione, contabilità, liquidazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione		21.773,14 €		
B.1.3	Collaudo tecnico amministrativo		2.000,00 €		
B.1.4	Archeologo in fase di esecuzione		6.000,00 €		
	Totali B.1		33.000,00 €	33.000,00 €	

B.2 - IMPREVISTI

B.2.1	Imprevisti sui lavori	8,61%	<u>14.709,25 €</u>		
	Totali B.2		14.709,25 €	14.709,25 €	

B.3 - PREVIDENZA - CNPAIA E CONTRIBUTO EPAP

Oneri previdenziali

B.3.1	Su voce B.1.1	4,00%	129,07 €		
B.3.2	Su voce B.1.2	4,00%	870,93 €		
B.3.3	Su voce B.1.3	4,00%	80,00 €		
	Totali B.3		1.080,00 €	1.080,00 €	

B.4 - INDAGINI

Esecuzione indagini geognostiche e sondaggi propedeutici alla relazione geologica, compresi oneri della sicurezza

B.4.1	geologica, compresi oneri della sicurezza		<u>11.287,10 €</u>		
	Totali B.4		11.287,10 €	11.287,10 €	

B.5 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

<i>Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.lgs</i>			
B.6.1	<i>50/2016)</i>		4.531,83 €
	Totale B.5		4.531,83 €
 B.6 - ALTRO			
B.7.1	<i>Avcpass</i>		225,00 €
B.7.2	<i>Pubblicità</i>		40,00 €
	Totale B.6		265,00 €
		265,00 €	
 B.7 - I.V.A.			
B.8.1	<i>Su lavori (voce A)</i>	22,00%	49.850,14 €
B.8.2	<i>Su relazione geologica (voce B.1.1 + B.3.1)</i>	22,00%	738,31 €
B.8.3	<i>Su competenze tecniche (voce B.1.2 + B.3.2)</i>	22,00%	4.981,69 €
B.8.4	<i>Su relazione archeologica (voce B.1.4)</i>	22,00%	1.320,00 €
B.8.5	<i>Su collaudo (voce B.1.3 + B.3.3)</i>	22,00%	457,60 €
B.8.6	<i>Su imprevisti (voce B.2.1)</i>	22,00%	3.236,04 €
B.8.7	<i>Su indagini (voce B.4.1)</i>	22,00%	2.483,16 €
	Totale B.7		63.066,94 €
			63.066,94 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		123.408,29 €	123.408,29 €
		TOTALE QUADRO ECONOMICO	350.000,00 €

VISTI la dichiarazione di conformità del Progetto Esecutivo, per come sopra composto, alla normativa vigente, resa dai progettisti incaricati e l'attestazione sullo stato dei luoghi sottoscritto dall'Ing. Pier Giorgio FALVO, in qualità di Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 4 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, firmati digitalmente dagli interessati e acquisito al protocollo generale dell'Ente col n. 86508 (ID Flusso n. 1840 del 14/10/2022);

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto esecutivo firmato digitalmente dal R.U.P. in data 25/10/2022 e registrato al protocollo generale dell'Ente col n. 89705 (ID Flusso n. 1911 del 27/10/2022), contenente il verbale della verifica del progetto esecutivo effettuata dallo stesso in contraddittorio con i progettisti incaricati ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo, da porre a base di gara, dell'intervento di "Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca" - C.U.P. F87H21010470005;

RILEVATO che la presente determinazione costituisce contestuale approvazione del Progetto Esecutivo da porre a base di gara, per come in precedenza esplicitato, e Determina a contrarre;

RITENUTO che per la realizzazione dell'opera sia necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

CONSIDERATO che per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di aggiudicazione: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

VISTO che a norma dell'art. 8 comma 1 lett c) della Legge n. 120/2020 s.m.i., stante ragioni di

urgenza, il bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità di cui all'art. 60 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il corrispettivo del contratto dell'appalto in oggetto verrà determinato a misura, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

VISTO che il R.U.P. competente ha predisposto gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara e modulistica connessa;

VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

-importo complessivo dell'intervento (lavori, oneri sic. e IVA) <i>di cui:</i>	276.441,68 €
-importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di cui al successivo punto)	219.807,99 €
-oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.783,55 €
-IVA al 22%	49.850,14 €

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRESO ATTO che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

CONSIDERATO che, con riferimento all'intervento di che trattasi, con Determinazione Reg. Gen. 47/2022 del 25/01/2022:

-è stata accertata sul capitolo di entrata 2210/0 la complessiva somma di **euro 350.000,00** nell'annualità 2022, finanziata dalla Regione Calabria, da finalizzare alla realizzazione dell'intervento "Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca" – C.U.P. F87H21010470005;

-è stata prenotata la spesa di **euro 350.000,00** sul Capitolo (spesa) 9470 del bilancio comunale 2021-2023, annualità corrente;

CONSIDERATO altresì che parte della suddetta somma prenotata di euro 350.000,00 è stata impegnata come segue:

		Somma prenotata	350.000,00 €
Determina	Capitolo	Creditore	Somma impegnata
194/2022	9470	E.CO S.R.L.	31.641,26 €
578/2022	9470	INGEO CONSULTING S.R.L.S.	13.770,26 €
		Somma Totale impegnata	45.411,52 €
		Somma impegnabile	304.588,48 €

RAVVISATA la necessità di:

- utilizzare la somma di euro 276.441,68** (di cui euro 49.850,14 per IVA al 22%), compresa nella somma totale di euro 350.000,00 prenotata sul capitolo di spesa 9470/0, ai fini dell'avvio della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al presente provvedimento;
- impegnare**, ad integrazione dell'impegno n. 89 del 24/01/2022, **la somma di euro 78,74** (di cui euro 14,20 per IVA al 22%) **a favore dello studio di Ingegneria E.CO S.R.L.** quale differenza dovuta a innalzamento contributo EPAP (dal 2% al 4% su euro 3.226,86) e sull'IVA relativa;
- impegnare sul capitolo di spesa 9470/0 la somma di euro 225,00** a favore dell'ANAC, in base a quanto determinato dalla stessa con Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, necessaria al pagamento del contributo connesso alla procedura di affidamento dei lavori in parola;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono riportati e trascritti:

- 1)che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)di dare atto che il Progetto Definitivo redatto dai professionisti incaricati facenti parte dello studio di Ingegneria E.CO S.R.L., con sede a RENDE (CS), relativo all'intervento di "Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca" – C.U.P. F87H21010470005, composto dagli elaborati progettuali previsti dal codice dei contratti, presente in atti d'ufficio ancorché non materialmente allegato al presente atto, **è confluuto**, recependo le modifiche/integrazioni dettate dagli Enti e Amministrazioni interessate in sede di Conferenza dei servizi, **nel Progetto Esecutivo** di cui al punto successivo;
- 3)di approvare il Progetto Esecutivo, **da porre a base di gara**, redatto dai professionisti incaricati, Ing. Pier Giorgio FALVO, Ing. Vincenzo SCHIRINZI, Arch. Concetta GUZZO e Dott. Geologo Arcangelo Francesco Violo dello Studio di Ingegneria E.CO S.r.l., relativo all'intervento di "Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca" – C.U.P. F87H21010470005, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla struttura comunale durante la fase di verifica di cui all'art. 26 del Codice dei contratti, composto dagli elaborati progettuali previsti dal codice dei contratti come in premessa elencati, depositato presso gli uffici del Settore 11°;

- 4) di dare atto che le procedure di gara per la scelta del contraente per la realizzazione dell'intervento di che trattasi verranno espletate, con le modalità descritte in narrativa, utilizzando gli schemi di bando, disciplinare di gara e relativa modulistica redatti dal R.U.P., Arch. Alessandro Sangregorio;
- 5) di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.:
- a) fine da perseguire: Affidare i lavori di "Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca";
- b) oggetto del contratto: Appalto dei lavori di "Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca";
- c) modalità di scelta del contraente: gara a procedura telematica aperta;
- d) forma del contratto: Pubblico Amministrativa;
- 6) di utilizzare la somma di euro 276.441,68 (di cui euro 49.850,14 per IVA al 22%), compresa nella somma totale di euro 350.000,00 prenotata sul capitolo di spesa 9470/0, ai fini dell'avvio della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al presente provvedimento;
- 7) di **impegnare**, nell'ambito della suddetta somma prenotata di euro 350.000,00, giusta determinazione Reg. Gen. n. 47/2022, le seguenti somme:

MISS	PROG	TIT	MACR	CAP.	DENOMINATO	CREDITORE	ESIG. 2022	ESIG. 2023	totale
9	1	2	2	9470/0	Interventi per la pubblica incolumità dovuti per movimenti franosi e gravi dissesti idrogeologici (Trasferimenti REGIONE)	ANAC	225,00 €	0,00	225,00 €
						E.CO S.R.L.	78,74 €	0,00	78,74 €
TOTALE IMPEGNO							303,74 €	0,00 €	303,74 €

- 8) di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti del Settore 11°:
- a. il Progetto Esecutivo dell'intervento trasmesso dai professionisti incaricati con PEC del 13/10/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 86508 (Id Flusso 1840 del 14/10/2022);
- b. la Documentazione di gara;
- c. il Verbale di Validazione del Progetto esecutivo firmato digitalmente dal R.U.P. in data 25/10/2022 e registrato al protocollo generale dell'Ente col n. 89705 (ID Flusso n. 1911 del 27/10/2022), contenente il verbale della verifica del progetto esecutivo effettuata dallo stesso in contraddittorio con i progettisti incaricati ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti;
- 9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento oggetto della presente determinazione dirigenziale è il funzionario arch. Alessandro Sangregorio;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" e al Dirigente del Settore 11 "Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia",

che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;

12) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

.

Nessun Allegato

Il Direttore F.F.

Cosenza 31/10/2022

Alessandro Sangregorio

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 08/11/2022

Francesco Giovinazzo
