

Registro Generale n. 2097/2022

pubblicata il 01/12/2022

Reg. del Settore n. 212 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS
COSENZA- AGENDA URBANA

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) # #Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza# # Intervento CISC02 #Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti#. Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell#art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 e Determina a Contrarre (art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.). CUP: F83D20000210001 - CIG: 95117131E1.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2097/2022

pubblicata il 01/12/2022

Reg. del Settore n. 212 / 2022

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS COSENZA- AGENDA URBANA

MARIA COLUCCI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) # #Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza# # Intervento CISC02 #Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti#. Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell#art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 e Determina a Contrarre (art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.). CUP: F83D20000210001 - CIG: 95117131E1.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, recante "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura", è stato approvato il Piano denominato Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della cultura, per un valore complessivo pari a 1.737,41 milioni di euro, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate agli strumenti a valere sul FSC, tra cui, il Piano Stralcio "Cultura e Turismo" (Delibera CIPE n. 3/2016 e n. 100/2017) e il Piano Operativo "Cultura e Turismo" (Delibera CIPE n.10/2018), ivi inclusi i Contratti Istituzionali di Sviluppo;
- la scheda intervento n. 1 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 (delibera CIPE n. 10/2018), confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura – Delibera CIPESS n. 7/2021, relativa al Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione "Cosenza – Centro storico", prevede un importo complessivo di 90 milioni di euro ed è da attuarsi mediante lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2020, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tavolo istituzionale di coordinamento per l'attuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione dei quartieri del centro storico di Cosenza (di seguito Tavolo Istituzionale), e ne affida la presidenza al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o, per delega, al Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- il "Contratto Istituzionale di Sviluppo «Cosenza – Centro Storico»" (di seguito CIS) è stato stipulato il 4 febbraio 2021 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno – Prefettura di Cosenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per le politiche giovanili e lo sport, l'Agenzia del Demanio, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, il Comune di Cosenza, l'Università della Calabria e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia, tenuto conto

- delle Schede Interventi trasmesse;
- mediante procedura scritta d'urgenza del Comitato di Sorveglianza (CdS), conclusasi con nota prot. n. 13226 del 29 luglio 2021, è stata aggiornata l'articolazione finanziaria della citata scheda intervento n. 1;
 - con nota prot. MIC_UDCM_SOTT_BORGONZONI 25190-P del 7 settembre 2021 del Tavolo Istituzionale, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2020, è stato approvato lo schema di disciplinare;
 - con nota prot. MIC_UDCM_SOTT_BORGONZONI 3564-P del 9 febbraio 2022 del citato Tavolo Istituzionale è stato approvato l'aggiornamento delle schede intervento relative agli undici interventi previsti;
 - il Disciplinare, che regola i rapporti tra l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza, quale soggetto beneficiario, e disciplina le modalità? e le procedure di attuazione di undici interventi ricompresi nel progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione CIS "Cosenza – Centro Storico", di cui alla scheda n. 1 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" - delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura approvato in prima istanza dal CIPESS con delibera n. 7/2021, è stato siglato in data 10 febbraio 2022, consentendo in tal modo l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche all'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti;
 - le Schede intervento, contenenti i quadri finanziari, relative ai n. 11 interventi per i quali il Comune di Cosenza in qualità di beneficiario svolge il ruolo di Stazione Appaltante sono allegate al Disciplinare regolante i rapporti tra l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza;

CONSIDERATO CHE:

- il Disciplinare, che regola i rapporti tra l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza, quale soggetto beneficiario, e regola le modalità e le procedure di attuazione di undici interventi ricompresi nel progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione CIS "Cosenza – Centro Storico", è stato siglato in data 10 febbraio 2022, consentendo in tal modo l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche all'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti;
- le Schede intervento, contenenti i quadri finanziari, relative ai n. 11 interventi per i quali il Comune di Cosenza in qualità di beneficiario svolge il ruolo di Stazione Appaltante sono allegate al Disciplinare regolante i rapporti tra Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza;
- tra gli 11 interventi è ricompreso l'intervento in oggetto, denominato "Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti", CUP F83D20000210001, per un importo di euro 1.212.924,00 I.V.A. inclusa;

RILEVATO CHE

- ai sensi dell'articolo 11-novies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, entro il termine del 31 dicembre 2022, devono essere assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti relative alle procedure ad evidenza pubblica funzionali all'attuazione degli interventi finanziati, laddove, ai sensi del punto 2.3 della delibera CIPE n. 26/2018, l'obbligazione giuridicamente vincolante è da intendersi assunta una volta intervenuta la proposta di aggiudicazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici);
- in linea con quanto previsto dal paragrafo 6.2.1., nono cpv., del Sistema di Gestione e Controllo del Piano, l'ultima domanda di rimborso da parte del beneficiario è da effettuarsi entro il 31 ottobre 2025, termine stabilito per consentire agli organismi deputati allo svolgimento delle attività volte al riconoscimento delle spese relative agli interventi finanziati di compiere tali attività entro il termine del 31 dicembre 2025 riveniente dal sopra citato punto 2.1 della delibera CIPE n. 26/2018. Pertanto, decorso il suddetto termine del 31 ottobre 2025, non potrà essere garantito il rimborso delle spese sostenute per ciascun intervento e si dovrà procedere con la valutazione delle condizioni per il mantenimento del relativo finanziamento;

DATO ATTO, IN PARTICOLARE, CHE

- con Delibera n. 113 del 17/12/2021 la Giunta Comunale ha adottato il Programma Biennale

- degli acquisti di Beni e Servizi 2021- 2022;
- con Delibera n. 114 del 17/12/2021 la Giunta Comunale ha adottato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021- 2023 e l'Elenco Annuale 2021;
 - con Delibera n. 57 del 29/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021- 2023 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2021 adottato con la citata D.G.C. n. 114/2021, nel quale è previsto l'intervento in oggetto;
 - con D.G.C. n. 120 del 17/12/2021 è stata operata la riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente con l'attribuzione al Settore 11 Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia delle competenze in merito all'attuazione del Programma Agenda Urbana;
 - con successivo Decreto Sindacale n. 12250 Gab. Sind. del 28.12.2021, è stato conferito l'incarico di dirigente del predetto Settore 11;
 - con Disposizione di servizio Id flusso n° 91 del 28/01/2022 il Dirigente del Settore 11, in conseguenza delle competenze attribuite con la D.G.C. n. 120 del 17.12.2021, ha assunto la Responsabilità Unica del Procedimento (RUP);
 - con Determinazione Reg. Gen. n. 482/2022, pubblicata il 05/04/2022, è stato individuato il RUP dell'intervento in oggetto nella persona del Funzionario ing. Maria Colucci;
 - con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 891 del 30/05/2022 è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per attività di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Definitiva, Direzione Lavori e CSP relativamente all'intervento di "Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti";
 - con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1410 del 04/08/2022, si è proceduto ad aggiudicare i servizi di cui al punto precedente alla società mandataria PROJECT BUILDING ART SRL (R.T.I. costituendo) sede legale VIA PAVIA, 22 CAP 00161 provincia ROMA - P.I. 10355621003;
 - con Deliberazione di Giunta n. 136 del 06/10/2022 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) degli 11 interventi previsti nel CIS "Cosenza – Centro Storico", comprendente quindi anche l'intervento in oggetto.

RILEVATO CHE:

- per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento in oggetto, trasmesso dai professionisti incaricati, a mezzo PEC, Prot. Gen. n. 94298 del 14/11/2022, e presente in atti di ufficio, si è provveduto all'indizione della Conferenza dei Servizi Preliminare, per l'acquisizione di pareri, intese, concessioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni sovracomunali interessate dal procedimento;

RICHIAMATE le sedute e le risultanze della Conferenza dei Servizi:

- nota PEC n. 88695 del 24/10/2022 di convocazione della prima seduta della Conferenza per il giorno 28/10/2022 alle ore 10:00;
- nota PEC Prot. Gen. n. 90732 del 02/11/2022 di trasmissione del verbale della suddetta seduta;
- nota Id flusso 6851 del 16/11/2022, con la quale è stato acquisito il parere favorevole del Settore 7 - Infrastrutture - Piano Periferie - Cimiteri - Manutenzione - Impiantistica sportiva - Reti idrica e fognaria - Pubblica Illuminazione - Segnaletica stradale di codesto Comune;
- nota Id flusso 7210 del 16/11/2022, con la quale è stato acquisito il parere favorevole del Settore 10 - Urbanistica e Edilizia Privata di codesto Comune;
- nota MiC_SABAP-CAL 0009821-P del 18/11/2022, con la quale è stato acquisito il parere della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI COSENZA, con esito favorevole con prescrizioni;
- nota Id flusso 830 del 23/11/2022, con la quale è stato acquisito il parere favorevole del Settore 4 - Cultura e Turismo (Beni e attività culturali - Musei - Biblioteche - Spettacolo - Teatri) di codesto Comune;

- nota mail del 22/11/2022 con la quale è stato acquisito il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale (Viabilità, decoro urbano, ecologia e centro storico);
- nota PEC Id: B3482EBD-8E81-00FC-28FA-842EFA8C661E@cert.interno.it del 24/11/2022, con la quale la Questura di Cosenza comunica di non emettere parere in riferimento all'oggetto;
- Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Preliminare trasmessa con nota PEC Prot. Gen. n. 97752 del 24/11/2022.

RILEVATO CHE:

- gli aspetti condizionali e prescrittivi sul progetto formulati dalle Amministrazioni competenti sono stati trasmessi ai progettisti al fine del recepimento nei livelli di progettazione successiva, nonché nella fase esecutiva dei lavori;

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021, trasmesso dai professionisti incaricati al protocollo dell'ente, Prot. Gen. n. 96310 del 22/11/2022, e acquisito in atti d'ufficio, integrato secondo le prescrizioni impartite dagli enti sovracomunali in seno alla Conferenza di Servizi Preliminare, composto dai seguenti elaborati:

PF.AA.00.00 - Elenco elaborati CODICE ELABORATI [AA]

RELAZIONI TECNICHE

CODICE ELABORATI [RT]

- PF.RT.1.00 - Relazione storico tecnico
- PF.RT.2.00 - Relazione di fattibilità ambientale
- PF.RT.3.00 - Relazione paesaggistica
- PF.RT.4.00 - Analisi delle interferenze
- PF.RT.05.1 - Relazione archeologica (VIARCH)
- PF.RT.05.2 - Allegati VIARCH (librerie GIS)
- PF.RT.6.00 - Documentazione fotografica
- PF.RT.7.00 - Indicazioni illuminotecniche
- PF.RT.8.00 - Capitolato Speciale d'Appalto
- PF.RT.9.00 - Piano di manutenzione
- PF.RT.10.00 - Relazione sulla sostenibilità dell'opera
- PF.RT.11.00 - Schema di contratto

ELABORATI GRAFICI

CODICE ELABORATI [EG]

- PF.EG.1.00 - Inquadramento territoriale
- PF.EG.2.00 - Inquadramento urbanistico
- PF.EG.03.1 - Planimetria stato di fatto
- PF.EG.03.2 - Prospetti stato di fatto
- PF.EG.4.00 - Planimetria di demolizioni e ricostruzioni

PF.EG.5.00 - Planimetria sito archeologico

PF.EG.6.00 - Planimetria di progetto

PF.EG.7.00 - Planimetria renderizzata

PF.EG.8.00 - Abaco degli arredi

PF.EG.9.00 - Planimetria impianto di illuminazione

PF.EG.10.00 - Individuazione di cave attive, impianti di recupero e discariche autorizzate

COMPUTO E CONTABILITA'

CODICE ELABORATI [CC]

PF.CC.1.00 - Computo metrico estimativo

PF.CC.2.00 - Quadro economico

PF.CC.3.00 - Analisi dei prezzi

SICUREZZA E CANTIERE

CODICE ELABORATI [SC]

PF.SC.1.00 - Prime indicazioni sulla sicurezza

PF.SC.2.00 - Cronoprogramma dei lavori

PF.SC.3.00 - Layout di cantiere

PF.SC.4.00 - Stima dei costi della sicurezza

PF.SC.5.00 - Analisi dei prezzi dei costi della sicurezza

VISTO in particolare il **Quadro Economico** del progetto esecutivo così distinto:

A - LAVORI		
A.1 - Lavori a base d'asta	€ 620.000,00	
A.2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (5 % di A.1)	€ 30.000,00	
A - TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 650.000,00
A.3 - Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.		€ 95.358,00
A - TOTALE IMPORTO APPALTO		€ 745.358,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Imprevisti IVA inclusa		€ 25.254,92
B.2 - Art.113 d.lgs. 50/2016, Incentivi per funzioni tecniche interne (80%) e quota parte per beni strumentali (20%)		€ 13.000,00

B.3 - Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa		€ 5.000,00
B.4 - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		€ 1.000,00
B.5 - Spese tecniche		€ 191.266,43
B.5.1 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.	€ 105.570,07	
B.5.2 - Supporto al RUP	€ 47.203,36	
B.5.3 - Verifiche e collaudi	€ 13.493,00	
B.5.4 - Sorveglianza archeologica	€ 25.000,00	
B.6 - ONERI PREVIDENZIALI		€ 11.464,98
B.6.1 - Contributo INARCASSA (4% di B5.1 + B5.2 + B.5.3+B.5.4 + A.3)	€ 11.464,98	
B.7 - Lavori in economia di regimentazione delle acque superficiali comprensivi di iva		€ 12.000,00
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 258.986,33
C - I.V.A. (22%)		
C.1 - IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22% di B.5 + B.6)		€ 65.579,67
C2 - IVA sui lavori (22% di A.1)		€ 136.400,00
C.3 - IVA su sicurezza (22% di A.2)		€ 6.600,00
C - TOTALE I.V.A.		€ 208.579,67
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 1.212.924,00

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1423 del 05/08/2022, si è individuato il gruppo di lavoro per le attività connesse alla verifica della progettazione, ai sensi del comma 6, lettera c) dell'art. 26 del Codice dei contratti, degli interventi individuati nell'ambito dell'attuazione del "Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza", di cui alla Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, aventi un importo lavori pari o superiore a un milione di euro e inferiore a euro 5.382.000,00;

VISTI altresì:

- il Verbale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 del 25/11/2022 a firma del gruppo istruttorio all'uopo costituito (Prot. Gen n. 981102 del 25/11/22), cui è allegata la dichiarazione di conformità del Progetto, per come sopra composto, alla normativa vigente, resa dai progettisti;

- il Verbale di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 del 25/11/2022 a firma del RUP (Prot. Gen n. 981102 del 25/11/22);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi della L. 120 del 11.09.2020 (conversione in legge del D.L: 76/2020 cd. Decreto Semplificazioni), essendo l'intervento finanziato dallo Stato, la verifica preventiva ex art. 26 del D. lgs. 50/2016 accerta anche la conformità del progetto alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.20018 (NTC 2018);
- Il RUP, per il tramite dei progettisti, provvederà a depositare i progetti corredati della predetta verifica, con modalità telematica presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP.

RILEVATO CHE occorre procedere all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 dell'intervento di "Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti", per come in precedenza esplicitato, e che la presente determinazione costituisce contestuale Determina a contrarre;

RITENUTO

- che è necessario ridurre, per quanto possibile e consentito dalla legge, i tempi per giungere all'OGV;
- che, per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara per l'appalto integrato di Progettazione definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- per l'affidamento dei servizi e dei lavori specificati in oggetto, si procederà mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di aggiudicazione: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le prestazioni in oggetto non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

VISTO che a norma dell'art. 8, comma 1, lett c), della Legge n. 120/2020 s.m.i., stante ragioni di urgenza, il bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità di cui all'art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

CONSIDERATO che si deve procedere a stabilire la modalità di determinazione del corrispettivo nel contratto in oggetto che, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., trattasi di corrispettivo a misura, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

VISTO che il competente servizio ha predisposto gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara e modulistica;

VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 745.358,00
<i>di cui:</i>	
IMPORTO DEI SERVIZI TECNICI	€ 95.358,00
IMPORTO DEI LAVORI	€ 650.000,00
<i>di cui:</i>	
• importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso	

(al netto degli oneri di cui al successivo punto):	€ 620.000,00
• oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 30.000,00
CASSA AL 4% E IVA AL 22% SUI SERVIZI TECNICI	€ 21.817,91
I.V.A. sui lavori 22%	€ 143.000,00
IMPORTO TOTALE APPALTO e IVA	€ 910.175,91

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRESO ATTO che, in base all'importo dell'appalto oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 375,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

CONSIDERATO che con precedenti atti di questo settore (Determinazione Reg. Gen. 891 del 30.05.2022 – Determinazione Reg. Gen. 1036 del 20.06.2022 - Determinazione Reg. Gen. 1154 del 04.07.2022, Determinazione Reg. Gen. n.1590 del 13.09.2022), è stata accertata sul Capitolo di Entrata 2197/0 la somma di € 192.073,66 prevista nel Bilancio 2021-2023 di cui 98.412,93 euro nell'annualità 2022 e 93.660,73 euro nell'annualità 2023, da finalizzare alla realizzazione dell'intervento "Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti" C.U.P. F83D20000210001", somma poi confermata in accertamento per la sola parte relativa all'annualità 2022 (euro € 98.412,93) a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del nuovo Piano OO.PP. 2022-2024 e della Deliberazione di Consiglio Comunale del 18.10.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

RAVVISATA la necessità di:

- accertare l'ulteriore somma di euro € 1.114.511,07 per l'annualità 2022 sul Capitolo di Entrata 2197/0 a totale copertura del finanziamento dell'opera, giusta scheda di sintesi trasmessa dal Settore 13 per le vie brevi in data 19.10.2022, e nota del Settore 13 id flusso 2920 del 20.10.2022 con la quale si richiede di rettificare gli accertamenti effettuati con le precedenti determinazioni, in coerenza con la DCC del 18.10.2022 di approvazione del nuovo Bilancio Comunale di previsione 2022-2024.
- impegnare, nell'ambito dell'importo complessivo di cui ai precedenti punti, le somme necessarie alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui al presente provvedimento;
- impegnare a favore dell'ANAC, in base a quanto determinato dalla stessa con Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, la somma di **euro 375,00** necessaria al pagamento del contributo connesso alla procedura di affidamento in parola;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono riportati e trascritti:

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021** dai progettisti incaricati, relativo all'intervento di "Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti", composto dagli elaborati progettuali previsti dal Codice dei contratti e dal Quadro Economico in premessa specificato, presente in atti d'ufficio;
- 3. di approvare** il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti", con le modalità descritte in narrativa;
- 4. di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: Affidare i servizi e i lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E FUNZIONALE DI PIAZZETTA TOSCANO CON VALORIZZAZIONE DEI REPERTI;
 - b) oggetto del contratto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) - Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza. GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA l'appalto integrato di Progettazione definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento relativo a: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E FUNZIONALE DI PIAZZETTA TOSCANO CON VALORIZZAZIONE DEI REPERTI;
 - c) forma del contratto: Pubblico Amministrativa;
- 5. di precisare** che il finanziamento della somma di euro 1.212.924,00 è previsto nell'attuale bilancio comunale, sul Capitolo di entrata 2197/0 e sul Capitolo di spesa 9883/0, con fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziati dalla delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018 a favore del Piano Operativo "Cultura e Turismo", confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 7/2021;
- 6. di rettificare** la propria precedente determinazione Reg. gen. 891 del 30/05/2022, nel senso di accertare la complessiva somma a totale copertura del finanziamento dell'opera, come da Q.E. dell'intervento, di euro 1.212.924,00 per l'annualità 2022 sul Capitolo di Entrata 2197/0, secondo il seguente prospetto:

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DENOMINATO	Importo	accertamento annualità
IV	200	1	2197/0	Riqualificazione di aree verdi e sottoservizi per la rivitalizzazione del centro storico (CIS Contratto Istituzionale Sviluppo Centro Storico) - Trasfer. Stato	€ 1.212.924,00	2022

- 7. di prenotare** l'impegno di spesa per le prestazioni e IVA per una somma complessiva di € **910.175,91** sulla base del seguente quadro di esigibilità presunta della spesa per la realizzazione dei lavori:

MISS	PROG	TIT	MACR	CAP.	DENOMINATO	ESIG. 2022	ESIG. 2023	totale
1	6	2	2	9883/0	Riqualificazione di aree verdi e sottoservizi per la rivitalizzazione del centro storico (CIS Contratto Istituzionale Sviluppo Centro Storico) - Trasfer. Stato	910.175,91€	-	910.175,91€
						910.175,91 €	-	910.175,91 €

8. di impegnare a favore dell'ANAC l'importo del relativo contributo, sulla base del seguente quadro di esigibilità presunta della spesa:

MISS	PROG	TIT	MACR	CAP.	DENOMINATO	CREDITORE	ESIG. 2022	ESIG. 2023	totale
1	6	2	2	9883/0	Riqualificazione di aree verdi e sottoservizi per la rivitalizzazione del centro storico (CIS Contratto Istituzionale Sviluppo Centro Storico) - Trasfer. Stato	ANAC	375,00 €	-	375,00 €
						TOTALE IMPEGNO	375,00 €	0,00 €	375,00 €

9. di precisare che, in atti al Settore 11, sono depositati:

- a. il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 trasmesso dai professionisti incaricati con Pec, Prot. Gen. n. 96310 del 22/11/2022;
 - b. la Documentazione di gara;
 - c. il Verbale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 del 25/11/2022, a firma del gruppo istruttorio all'uopo costituito (Prot. Gen. n. 981102 del 25/11/22), cui è allegata la dichiarazione di conformità del Progetto alla normativa vigente, resa dai progettisti;
 - d. il Verbale di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 del 25/11/2022, a firma del RUP (Prot. Gen. n. 981102 del 25/11/22);
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento oggetto della presente determinazione dirigenziale è l'Ing. Maria Colucci;
 12. di trasmettere il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" e al Dirigente del Settore 11 "Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia", che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
 13. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

Nessun Allegato

Cosenza 29/11/2022

Il Direttore di Settore

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 01/12/2022

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Francesco Giovinazzo
