

Registro Generale n. 2249/2022

pubblicata il 19/12/2022

Reg. del Settore n. 238 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS
COSENZA- AGENDA URBANA

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) - #Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza# - Intervento #ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CON INFORMATIZZAZIONE PER UNA FRUIZIONE TOTALE# - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 e Determina a Contrarre (art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.). CUP: F83H20001110001; CIG: 9554128BD5.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2249/2022pubblicata il 19/12/2022Reg. del Settore n. 238 / 2022

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS COSENZA- AGENDA URBANA

Antonella Rino

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) - #Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza# - Intervento #ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CON INFORMATIZZAZIONE PER UNA FRUIZIONE TOTALE# - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 e Determina a Contrarre (art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.). CUP: F83H20001110001; CIG: 9554128BD5.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, recante "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura", è stato approvato il Piano denominato Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della cultura, per un valore complessivo pari a 1.737,41 milioni di euro, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate agli strumenti a valere sul FSC, tra cui, il Piano Stralcio "Cultura e Turismo" (Delibera CIPE n. 3/2016 e n. 100/2017) e il Piano Operativo "Cultura e Turismo" (Delibera CIPE n.10/2018), ivi inclusi i Contratti Istituzionali di Sviluppo;
- la scheda intervento n. 1 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 (delibera CIPE n. 10/2018), confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura – Delibera CIPESS n. 7/2021, relativa al Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione "Cosenza – Centro storico", prevede un importo complessivo di 90 milioni di euro ed è da attuarsi mediante lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2020, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tavolo istituzionale di coordinamento per l'attuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione dei quartieri del centro storico di Cosenza (di seguito Tavolo Istituzionale), e ne affida la presidenza al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o, per delega, al Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- il "Contratto Istituzionale di Sviluppo «Cosenza – Centro Storico»" (di seguito CIS) è stato stipulato il 4 febbraio 2021 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno – Prefettura di Cosenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per le politiche giovanili e lo sport, l'Agenzia del Demanio, la Regione Calabria, la

- Provincia di Cosenza, il Comune di Cosenza, l'Università della Calabria e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia, tenuto conto delle Schede Interventi trasmesse;
- mediante procedura scritta d'urgenza del Comitato di Sorveglianza (CdS), conclusasi con nota prot. n. 13226 del 29 luglio 2021, è stata aggiornata l'articolazione finanziaria della citata scheda intervento n. 1;
 - con nota prot. MIC_UDCM_SOTT_BORGONZONI 25190-P del 7 settembre 2021 del Tavolo Istituzionale, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2020, è stato approvato lo schema di disciplinare;
 - con nota prot. MIC_UDCM_SOTT_BORGONZONI 3564-P del 9 febbraio 2022 del citato Tavolo Istituzionale è stato approvato l'aggiornamento delle schede intervento relative agli undici interventi previsti;
 - il Disciplinare, che regola i rapporti tra l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza, quale soggetto beneficiario, e disciplina le modalità e le procedure di attuazione di undici interventi ricompresi nel progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione CIS "Cosenza – Centro Storico", di cui alla scheda n. 1 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" - delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura approvato in prima istanza dal CIPESS con delibera n. 7/2021, è stato siglato in data 10 febbraio 2022, consentendo in tal modo l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche all'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti;
 - le Schede intervento, contenenti i quadri finanziari, relative ai n. 11 interventi per i quali il Comune di Cosenza in qualità di beneficiario svolge il ruolo di Stazione Appaltante sono allegate al Disciplinare regolante i rapporti tra l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza;

CONSIDERATO CHE:

- il Disciplinare, che regola i rapporti tra l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza, quale soggetto beneficiario, e regola le modalità e le procedure di attuazione di undici interventi ricompresi nel progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione CIS "Cosenza – Centro Storico", è stato siglato in data 10 febbraio 2022, consentendo in tal modo l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche all'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti;
- le Schede intervento, contenenti i quadri finanziari, relative ai n. 11 interventi per i quali il Comune di Cosenza in qualità di beneficiario svolge il ruolo di Stazione Appaltante sono allegate al Disciplinare regolante i rapporti tra Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza;
- tra gli 11 interventi è ricompreso l'intervento in oggetto, denominato "ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CON INFORMATIZZAZIONE PER UNA FRUIZIONE TOTALE", CUP F83H20001110001, per un importo di euro 5.083.207,50 I.V.A. inclusa;

RILEVATO CHE

- ai sensi dell'articolo 11-novies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, entro il termine del 31 dicembre 2022, devono essere assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti relative alle procedure ad evidenza pubblica funzionali all'attuazione degli interventi finanziati, laddove, ai sensi del punto 2.3 della delibera CIPE n. 26/2018, l'obbligazione giuridicamente vincolante è da intendersi assunta una volta intervenuta la proposta di aggiudicazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici);
- in linea con quanto previsto dal paragrafo 6.2.1., nono cpv., del Sistema di Gestione e Controllo del Piano, l'ultima domanda di rimborso da parte del beneficiario è da effettuarsi entro il 31 ottobre 2025, termine stabilito per consentire agli organismi deputati allo svolgimento delle attività volte al riconoscimento delle spese relative agli interventi finanziati di compiere tali attività entro il termine del 31 dicembre 2025 riveniente dal sopra citato punto 2.1 della delibera CIPE n. 26/2018. Pertanto, decorso il suddetto termine del 31 ottobre 2025, non potrà essere garantito il rimborso delle spese sostenute per ciascun intervento e si dovrà procedere con la valutazione delle condizioni per il mantenimento del relativo finanziamento;

DATO ATTO, IN PARTICOLARE, CHE

- con Delibera n. 113 del 17/12/2021 la Giunta Comunale ha adottato il Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2021- 2022;
- con Delibera n. 114 del 17/12/2021 la Giunta Comunale ha adottato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021- 2023 e l'Elenco Annuale 2021;
- con Delibera n. 57 del 29/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021- 2023 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2021 adottato con la citata D.G.C. n. 114/2021, nel quale è previsto l'intervento in oggetto;
- con D.G.C. n. 120 del 17/12/2021 è stata operata la riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente con l'attribuzione al Settore 11 Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia delle competenze in merito all'attuazione del Programma Agenda Urbana;
- con successivo Decreto Sindacale n. 12250 Gab. Sind. del 28.12.2021, è stato conferito l'incarico di dirigente del predetto Settore 11;
- con Disposizione di servizio Id flusso n° 91 del 28/01/2022 il Dirigente del Settore 11, in conseguenza delle competenze attribuite con la D.G.C. n. 120 del 17.12.2021, ha assunto la Responsabilità Unica del Procedimento (RUP);
- è stato individuato il RUP dell'intervento in oggetto nella persona del Dirigente ing. Antonella Rino;
- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 887/2022 del 30/05/2022 è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per attività di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Definitiva, Direzione Lavori e CSP relativamente all'"ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CON INFORMATIZZAZIONE PER UNA FRUIZIONE TOTALE";
- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. 1438 del 09.08.2022 sono stati aggiudicati al R.T.P. costituendo (mandataria) SAB SRL, P.Iva 01834920546 con sede in Perugia Via Pievaiola n. 15 Cap 06128", i servizi di cui al punto precedente;
- con Deliberazione di Giunta n. 136 del 06/10/2022 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) degli 11 interventi previsti nel CIS "Cosenza – Centro Storico", comprendente quindi anche l'intervento in oggetto.

RILEVATO CHE:

- per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento in oggetto presente in atti di ufficio, trasmesso dai professionisti incaricati, a mezzo PEC, in data 05.10.2022, si è provveduto all'indizione della Conferenza dei Servizi Preliminare, per l'acquisizione di pareri, intese, concessioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni sovracomunali interessate dal procedimento;

RICHIAMATE le sedute e le risultanze della Conferenza dei Servizi:

- Con nota Id Flusso 1768 del 06/10/2022 inviata via pec il R.U.P. ha provveduto alla convocazione, alle ore 10:00 del giorno 13/10/2022, della prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- Con determinazione motivata del 18.11.2022 in atti d'ufficio il RUP ha concluso la Conferenza dei Servizi;

RILEVATO CHE:

- Gli aspetti condizionali e prescrittivi sul progetto formulati dalle Amministrazioni competenti in sede di Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi ai progettisti al fine del recepimento nei livelli di progettazione successiva, nonché nella fase esecutiva dei lavori;

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021, trasmesso via pec dai professionisti incaricati al

protocollo dell'ente in data 01.12.2022, acquisito al Prot. Gen. n PG0001013872022 del 12.12.2022, integrato secondo le prescrizioni impartite dagli enti sovracomunali in seno alla Conferenza di Servizi Preliminare;

VISTO in particolare il **Quadro Economico** del progetto esecutivo così distinto:

QUADRO ECONOMICO			
A)	SOMME A BASE D'APPALTO	Costo Attività	Totale Parziale
A.1)	IMPORTI A BASE DI GARA		
1)	IMPORTO LAVORI		€ 2.661.746,56
2)	DI CUI IMPORTO DELLA MANODOPERA CONFORME TABELLA MINISTERO DEL LAVORO (art. 95, c,10 art. 23 c.16 del Dlgs 50/2016)	€ 700.037,76	
3)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA MANODOPERA (1-2)	€ 1.961.708,80	
4)	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 133.173,72	€ 133.173,72
5)	IMPORTO LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA (1+4)	€ 2.794.920,28	
6)	CORRISPETTIVO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 82.789,81	
7)	CORRISPETTIVO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 124.995,32	
	TOTALE CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE		€ 207.785,13
	IMPORTO TOTALE DI APPALTO		€ 3.002.705,41
B.1)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE		
	Indagini		
B.1.1	Indagini Archeologiche	€ -	
B.1.2	Indagini Geologiche	€ 10.000,00	
B.1.3	Analisi di Laboratorio	€ -	
B.1.4	Analisi Specialistiche	€ 40.000,00	
B.1.5	Servizi e forniture (comprensivo di IVA 22%)	€ 170.000,00	
	TOTALE SPESE INDAGINI E ANALISI		€ 220.000,00
	Progettazione, D.L. e Collaudo		

B.1.6	Rilievi	€	55.000,00	
B.1.7	Progettazione preliminare PFTE PNRR	€	31.858,89	
B.1.8	Progettazione definitiva PFTE PNRR	€	102.566,92	
B.1.9	Progettazione esecutiva	€	-	
B.1.10	Direzione Lavori e Contabilità	€	175.366,62	
B.1.11	Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione	€	-	
B.1.12	Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione	€	74.838,12	
B.1.13	Frazionamenti	€	-	
B.1.14	Progettazione Geologica	€	31.949,48	
B.1.15	Supporto al RUP	€	128.721,56	
B.1.16	Verifica del Progetto (art. 26 Dlgs 50/2016)	€	-	
B.1.17	Collaudo Statico	€	22.330,93	
B.1.18	Consulenze Specialistiche	€	40.000,00	
B.1.19	Consulenze e Spese Legali	€	-	
B.1.20	Collaudo Tecnico amministrativo	€	41.664,62	
	TOTALE SPESE RILIEVI, PROGETTAZIONE, DL E COLLAUDO			€ 704.297,14
B.2)	ALLACCIAMENTI			
B.2.1	Alla rete di energia elettrica	€	-	
B.2.2	Alla rete telefonica	€	-	
B.2.3	altro	€	-	
	TOTALE SPESE ALLACCIAMENTI			€ -
B.3)	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI			
B.3.1	Imprevisti (max 10%) - IVA Inclusa	€	168.354,77	
B.3.2	art.133 Dlgs 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche interne (80%) e quota parte per beni strumentali (20%)	€	59.400,00	
B.3.3	Oneri verifica progetto (art. 26, c 5 Dlgs 50/2016)	€	-	
B.3.4	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, Dlgs 50/2016)	€	-	
B.3.5	Spese per commissioni aggiudicatrici	€	10.000,00	
B.3.6	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	10.000,00	

	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	€ 247.754,77	€ 247.754,77
B.4)	IVA e ONERI		
B.4.1	IVA sui Lavori	€ 431.575,94	
B.4.2	IVA su Manodopera	€ 154.008,31	
B.4.3	IVA su Sicurezza	€ 29.298,22	
B.4.4	IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 208.684,42	
B.4.5	IVA su Indagini	€ 48.400,00	
B.4.6	Contributo Previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 36.483,29	
	TOTALE IVA ONERI		€ 908.450,18
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 5.083.207,50

VISTI altresì:

- il Verbale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 del 23/11/2022 a firma del gruppo di lavoro nominato con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1423 del 05/08/2022, cui è allegata la dichiarazione di conformità del Progetto, alla normativa vigente, resa dai progettisti;
- il Verbale di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 del 23/11/2022 a firma del RUP.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi della L. 120 del 11.09.2020 (conversione in legge del D.L. 76/2020 cd. Decreto Semplificazioni), essendo l'intervento finanziato dallo Stato, la verifica preventiva ex art. 26 del D. lgs. 50/2016 accerta anche la conformità del progetto alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.20018 (NTC 2018);
- il RUP, per il tramite dei progettisti, provvederà a depositare i progetti corredati della predetta verifica, con modalità telematica presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP.

RILEVATO CHE occorre procedere all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 dell'"ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CON INFORMATIZZAZIONE PER UNA FRUIZIONE TOTALE", per come in precedenza esplicitato, e che la presente determinazione costituisce contestuale Determina a contrarre;

RITENUTO

- che è necessario ridurre, per quanto possibile e consentito dalla legge, i tempi per giungere all'OGV;
- che, per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara per l'appalto integrato di Progettazione definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di

Progettazione, Esecuzione dei Lavori;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

-per l'affidamento dei servizi e dei lavori specificati in oggetto, si procederà mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di aggiudicazione: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le prestazioni in oggetto non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

VISTO che a norma dell'art. 8, comma 1, lett c), della Legge n. 120/2020 s.m.i., stante ragioni di urgenza, il bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità di cui all'art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

CONSIDERATO che si deve procedere a stabilire la modalità di determinazione del corrispettivo nel contratto in oggetto che, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., trattasi di corrispettivo a misura, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

VISTO che il competente servizio ha predisposto gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara e modulistica;

VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 3.002.705,41
<i>di cui:</i>	
IMPORTO DEI SERVIZI TECNICI	€ 207.785,13
IMPORTO DEI LAVORI	€ 2.794.920,28
<i>di cui:</i>	
•importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di cui al successivo punto):	€ 2.661.746,56
•oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 133.173,72
CASSA AL 4% E IVA AL 22% SUI SERVIZI TECNICI	€ 55.852,64
I.V.A. sui lavori 10%	€ 279.492,02
IMPORTO TOTALE APPALTO e IVA	€ 3.338.050,07

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRESO ATTO che, in base all'importo dell'appalto oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 600,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale Reg. Gen n. 1938 del 10.11.2022, è stata accertata sul Capitolo di Entrata 2192/0 la complessiva somma di € 5.083.207,50, nell'annualità 2022, prevista nel Bilancio comunale 2022-2024;

RAVVISATA la necessità di:

-prenotare l'impegno, nell'ambito dell'importo complessivo di cui al precedente punto, le somme

necessarie alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di cui al presente provvedimento;

- impegnare a favore dell'ANAC, in base a quanto determinato dalla stessa con Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, la somma di **euro 600,00** necessaria al pagamento del contributo connesso alla procedura di affidamento in parola;
- prenotare la somma residua a copertura dell'intero Q.E. dell'intervento per le ulteriori procedure connesse alla realizzazione dell'intervento;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono riportati e trascritti:

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021** dai progettisti incaricati, relativo all' "Adeguamento sismico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione della biblioteca civica con informatizzazione per una fruizione totale", composto dagli elaborati progettuali previsti dal Codice dei contratti e dal Quadro Economico in premessa specificato, presente in atti d'ufficio;
3. **di approvare** il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara per la realizzazione dell'"ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CON INFORMATIZZAZIONE PER UNA FRUIZIONE TOTALE", con le modalità descritte in narrativa;
4. **di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: Affidare i servizi e i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CON INFORMATIZZAZIONE PER UNA FRUIZIONE TOTALE;
 - b) oggetto del contratto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) - Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza. GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA l'appalto integrato di Progettazione definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento relativo a: ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CON

INFORMATIZZAZIONE PER UNA FRUIZIONE TOTALE;

c) forma del contratto: Pubblico Amministrativa;

5. **di precisare** che il finanziamento della somma di euro € 5.083.207,50 è previsto nell'attuale bilancio comunale, sul Capitolo di entrata 2192/0 e sul Capitolo di spesa 9232/0, con fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziati dalla delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018 a favore del Piano Operativo "Cultura e Turismo", confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 7/2021;

6. **di dare atto** che con precedente atto di questo Settore, Determinazione dirigenziale Reg. gen. n. 1938 del 10.11.2022, è stata accertata sul Capitolo di Entrata 2192/0 la complessiva somma di € 5.083.207,50 a copertura del Q.E. dell'intervento, nell'annualità 2022, prevista nel Bilancio comunale 2022-2024;

7. **di prenotare** l'impegno di spesa per le prestazioni e IVA per una somma complessiva di € 3.338.050,07 sulla base del seguente quadro di esigibilità presunta della spesa per la realizzazione dei lavori:

MISS	PROG	TIT	MACR	CAP.	DENOMINATO	ESIG. 2022	ESIG. 2023	totale
1	6	2	2	9232/0	Investimenti ed interventi diversi per musei, monumenti, teatri (CIS Contratto Istituzionale Sviluppo Centro Storico) (Trasfer. Statali)	€ 3.338.050,07	-	€ 3.338.050,07

8. **di impegnare** a favore dell'ANAC l'importo del relativo contributo, sulla base del seguente quadro di esigibilità presunta della spesa:

MISS	PROG	TIT	MACR	CAP.	DENOMINATO	CREDITORE	ESIG. 2022	ESIG. 2023	totale
1	6	2	2	9232/0	Investimenti ed interventi diversi per musei, monumenti, teatri (CIS Contratto Istituzionale Sviluppo Centro Storico) (Trasfer. Statali)	ANAC	600,00 €	-	600,00 €

9. **di prenotare** per le procedure ulteriori connesse alla realizzazione dell'intervento la somma residua a copertura del Q.E. dell'intervento (che prevede la somma complessiva di euro € 5.083.207,50) per l'importo non già impegnato e non già prenotato, secondo il seguente quadro di esigibilità presunta:

MISS	PROG	TIT	MACR	CAP.	DENOMINATO	ESIG. 2022	ESIG. 2023	totale
1	6	2	2	9232/0	Investimenti ed interventi diversi per musei, monumenti, teatri (CIS Contratto Istituzionale Sviluppo Centro Storico) (Trasfer. Statali)	€ 1.431.481,44	-	€ 1.431.481,44

10. **di precisare** che, in atti al Settore 11, sono depositati:

a. il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 trasmesso dai professionisti incaricati con Pec, Prot. Gen. Prot. Gen. n PG0001013872022 del 12.12.2022, integrato secondo le prescrizioni impartite dagli enti sovracomunali in seno alla Conferenza di Servizi Preliminare;

b. la Documentazione di gara;

- c.il Verbale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, acquisito in atti, redatto in data 19.12.2022, ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 del 23/11/2022 a firma del sopracitato organismo di controllo, cui è allegata la dichiarazione di conformità del Progetto, per come sopra composto, alla normativa vigente, resa dai progettisti;
- d.il Verbale di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, acquisito in atti, redatto in data 19.12.2022, ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 del 23/11/2022 a firma del RUP.
- 11.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 12.di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento oggetto della presente determinazione dirigenziale è l'Ing. Antonella Rino;
- 13.di trasmettere il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" e al Dirigente del Settore 11 "Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia", che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
- 14.di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

Nessun Allegato

Il Direttore di Settore

Cosenza 19/12/2022

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 19/12/2022

Francesco Giovinazzo
