

Registro Generale n. 2176/2022

pubblicata il 15/12/2022

Reg. del Settore n. 331 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO
PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

Oggetto: ING. MORRONE IPPOLITO - D.L. 06/05/2021 n.59 - misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti - art.1, comma 2, lettera c), punto 13, "sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica"- Determinazione a contrarre semplificata, affidamento incarico per l'esecuzione di Servizi Professionali d'Ingegneria ed Architettura - Supporto al RUP - per interventi di "Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza - VIA POPILIA", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a), L. 11 settembre 2020, n. 120 per come modificato dall'art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108, Acquistiinretepa TD 3303620 - VIA POPILIA - CUP: F89J21034140002 - CIG: Z113874946- Affidamento ed impegno di spesa

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2176/2022

pubblicata il 15/12/2022

Reg. del Settore n. 331 / 2022

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

ING. MICHELE FERNANDEZ

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

ING. MORRONE IPPOLITO - D.L. 06/05/2021 n.59 - misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti - art.1, comma 2, lettera c), punto 13, "sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica"- Determinazione a contrarre semplificata, affidamento incarico per l'esecuzione di Servizi Professionali d'Ingegneria ed Architettura - Supporto al RUP - per interventi di "Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza - VIA POPILIA", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a), L. 11 settembre 2020, n. 120 per come modificato dall'art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108, Acquistiinretepa TD 3303620 - VIA POPILIA - CUP: F89J21034140002 - CIG: Z113874946- Affidamento ed impegno di spesa

Il Direttore di Settore

Premesso che:

- Il D.L. del 06/05/2021 n. 59, convertito nella Legge n. 101 del 01/07/2021, ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con D.P.C.M. del 15/09/2021, adottato su proposta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e del Ministero dell'Economia e Finanza è stato stabilito, tra l'altro, la ripartizione nelle annualità 2021 – 2026 delle risorse per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, assegnando alla Regione Calabria la somma di euro 97.724.075,93 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica", di cui al sopracitato D.L. n° 59 del 06/05/2021;
- come da Tab. A allegata al suddetto D.P.C.M., l'importo di euro 97.724.075,93 è stato così ripartito: per l'anno 2021 euro 9.772.407,59, per l'anno 2022 euro 19.544.815,19 ed euro 17.101.713,29 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
- il programma si rivolge esclusivamente all'edilizia residenziale pubblica che risponde alle necessità abitative delle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate dal mercato immobiliare ed è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, i livelli di qualità ambientali, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici;

- la Regione Calabria ha approvato, con DDG n.11233 del 04.11.2021, l'Avviso pubblico esplorativo con acclusi allegati, finalizzato ad acquisire proposte da inserire nel Piano degli Interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), punto 13, "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica" del D.L. n° 59 del 06/05/2021- "Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti"; da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, come da art. 3 del D.P.C.M. del 15.07.2021;
- il Comune di Cosenza ha partecipato al suddetto avviso con la trasmissione di un'istanza di finanziamento avente prot. nn. 91085 del 03.12.2021, avente ad oggetto: "VIA POPILIA" inserito nel Piano degli Interventi definitivo approvato con Decreto Dirigenziale n. 2992 del 22/03/2022, per un importo di finanziamento pari a Euro 2.000.000,00; "Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza - VIA POPILIA" CUP: F89J21034140002 – CIG: Z113874946.

Considerato che:

- la Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 2992 del 22/03/2022, ha approvato – relativamente all'Avviso Pubblico del 04.11.2021 anzidetto, il Piano degli Interventi definitivo, con la rettifica dell'Allegato A) Graduatoria degli interventi ammissibili e dell'Allegato B) Istanze escluse;
- la Regione, nelle more della relativa approvazione del suddetto Decreto, da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di cui all'art. 3, comma 5, del DPCM 15 settembre 2021, con nota Prot. N. 181463 del 13/04/2022 ha richiesto agli Enti con numerazione compresa tra 1 e 52 di cui all'allegato A del suddetto DDG n. 2992 del 22/03/2022, per ogni intervento di propria competenza, di trasmettere le informazioni di carattere tecnico/economico, al fine di predisporre gli atti da allegare alle specifiche Convenzioni; in particolare, ha richiesto, tra le altre informazioni: 1) compilazione di colonna aggiuntiva di specificazione, per la verifica dei dati dichiarati in fase di autovalutazione, come da tabella allegata; 2) Q.T.E. di cui al D.M. 5 agosto 1994, come da adeguamento stabilito con D.D.G. n. 10365 del 14/10/2021, dell'intervento; 3) Quadro Economico Generale dell'intervento, predisposto distinguendo l'importo dei lavori previsto, tra le azioni finanziabili;
- la Regione, nella medesima nota n. 181463 sopra indicata, ha richiesto di trasmettere i dati entro 15 giorni dalla data di invio della nota stessa, al fine di rispettare il cronoprogramma di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.09.2021;
- il Comune di Cosenza, con nota prot. 42156 del 28/04/2022, ha trasmesso alla Regione, acquisita al Prot. n. 203958 del 29/04/2022, la documentazione per ogni intervento consistente in: 1) Tabella Excel con compilazione della colonna aggiuntiva di specificazione, per la verifica dei dati dichiarati in fase di autovalutazione; 2) Quadro Economico Generale dell'intervento; nella suddetta documentazione, in particolare nella "Tabella Excel con compilazione della colonna aggiuntiva di specificazione, per la verifica dei dati dichiarati in fase di autovalutazione", sono stati riportati i dati richiesti, non confermando però i "5" punti relativi alla sussistenza del progetto di fattibilità tecnico-economico dichiarato in fase di partecipazione al Bando; in particolare si è attribuita la valutazione di punteggio "0", riferito a nessun livello di progettazione; le motivazioni di rivalutazione del punteggio è scaturita da confronti con le vie brevi degli uffici comunali con gli uffici regionali competenti, i quali ultimi evidenziavano il presunto "obbligo" della previo atto amministrativo approvativo dei PFTE.
- il Dirigente del Settore 4 – Dipartimento 6 – della Regione Calabria, con nota n. 300637 del 28.06.2022, ha avviato procedimento di revoca del finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico approvato con DDG n. 11233 del 04.11.2021, con riferimento ai tre interventi sopra specificati;
- il Dirigente del Dipartimento Tecnico comunale e RUP dell'intervento sopra specificato, in

- riscontro all'avviato procedimento di revoca, con nota n. 88 del 07.07.2022 ha richiesto la rivalutazione dello stato di finanziamento dei tre procedimenti, alla luce dei chiarimenti e delle controdeduzioni fornite, tenuto anche conto della nota n. 293255 del 23.06.2022, a riscontro della nota inviata con prot. n. 181463 del 13.04.2022, con la quale si è trasmessa ulteriore documentazione tra cui il PFTE dell'intervento, comunicando altresì che il RUP ha avviato anche le attività di progettazione definitiva dei tre interventi, attraverso gli uffici interni, anche in assenza di specifica Convenzione da stipulare con la Regione;
- con nota n. 340828 del 22.07.2022, il Dirigente del Settore 4 – Dipartimento 6 – della Regione Calabria ha comunicato le "Controdeduzioni riscontro Dipartimento", chiedendo che l'Amministrazione invii "gli specifici atti di adozione/approvazione (che necessariamente dovranno recare una data precedente a quella di partecipazione all'avviso), avente ad oggetto il progetto di fattibilità, indicato al momento dell'auto attribuzione dei punteggi, entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente (06.08.2022), decorsi inutilmente i quali il procedimento si considererà concluso con esito negativo".

ATTESO CHE:

- con nota pec del 05.08.2022, il Dirigente del Dipartimento Tecnico del Comune di Cosenza ha riscontrato la nota n. 340828 della Regione Calabria – Dipartimento 6 – Settore 4, allegando la DGC n. 104/2022;
- ha predisposto i progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE) per la realizzazione degli interventi sopra descritti, riportante gli importi complessivi ed i CUP, composti dagli elaborati prescritti dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per la parte vigente;
- con nota pec prot. N. 85373 del 11.10.2022 è stata acquisita al protocollo del Comune la Convenzione regolante il finanziamento e l'attuazione dell'intervento per come descritto in premessa;
- in data 07.10.2022 è stata repertoriata al n. 12767 la Convenzione, sottoscritta dalla Regione Calabria e dal Comune di Cosenza, riguardante l'intervento MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA - VIA POPILIA, dell'importo complessivo di €. 2.000.000,00;
- con nota prot. N. 4445091 del 10.10.2022 della Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Settore 4, il Dirigente ha comunicato tra l'altro che con Decreto MEF del 1 agosto 2022 "... resta fermo il rispetto di tutti gli adempimenti da realizzare entro il quarto trimestre 2022...", quindi il rispetto del 31/12/2022 come termine per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), termine temporale che implica la velocizzazione delle procedure amministrative necessarie;

Considerato che:

- L'intervento "Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza - VIA POPILIA" è inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2022-2024 elenco annuale 2022;
- Il codice CUP attribuito è il numero F89J21034140002;
- Con D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 è stato approvato il Piano degli Interventi definitivo, riguardante "Misure urgenti relative al fondo complementare al PNRR ed altre misure urgenti per gli investimenti" – Art. 1, comma 2, lettera C), punto 13 "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica", rettificando il D.D.G. n. 1799 del 23/02/2022 e recependo alcune direttive trasmesse dal MIMS;
- con medesimo D.D.G. è stata stilata, tra l'altro, la graduatoria definitiva degli interventi finanziabili, nella quale è presente in posizione utile l'intervento "MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E

RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA – VIA POPILIA”;

- Che l'intervento proposto dal COMUNE DI COSENZA (CS) è stato ammesso a finanziamento per euro 2.000.000,00;
- Che con Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 – articolo 1, comma 2, lettera c) punto 13 “*Sicuro verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica*”, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 - Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - DPCM 15 settembre 2021, nonché con il Decreto Direttoriale del MIMS n. 52 del 30 marzo 2022, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del DPCM 15 settembre 2021, il suddetto Piano degli Interventi definitivo, riguardante “Misure urgenti relative al fondo complementare al PNRR ed altre misure urgenti per gli investimenti” – Art. 1, comma 2, lettera C), punto 13 “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica.

Dato atto

- Che per la realizzazione dell’opera in interesse, nei tempi previsti dal programma triennale, occorre procedere all’affidamento dell’incarico per l’esecuzione delle indagini geologiche e sismiche;
- Che l’importo a base d’asta della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata è ammontante ad € 16.294,86 oltre IVA 22% come per legge, Cassa e oneri contributivi;
- Che il professionista invitato ha trasmesso offerta a ribasso pari a € 14.926,09 (8,40 %) oltre IVA 22% come per legge e Cassa 4% che la medesima risulta congrua con i prezzi e le parcelle in interesse;
- rilevato che il valore economico delle prestazioni in oggetto indicate è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e pertanto l’affidamento delle stesse, avviene secondo lo speciale regime semplificato recato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), applicabile, in deroga alle previsioni dell’art. 36, comma 2, del Codice, a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, avviati entro il 30 giugno 2023;
- visto il parere ANAC n. 13/2022, vertente sulla portata applicativa dell’art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020, nell’ambito del quale la suddetta Autorità, per le considerazioni ivi contenute, è giunta alla conclusione che “Tali disposizioni del d.l. 76/2020 non hanno quindi carattere facoltativo per la stazione appaltante, ma nel periodo sopra indicato, le nuove procedure sostituiscono quelle previste dall’art. 36 del Codice, in quanto introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli affidamenti pubblici (in tal senso parere Mims n. 735/2020). Alla luce di quanto sopra, pertanto, le disposizioni dell’art. 1 del d.l. 76/2020, conv. In l.n. 120/2020, contemplanti un regime di affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia, derogatorio rispetto alle previsioni dell’art. 36, comma 2, del Codice, trovano applicazione per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;

Rilevata

- l'urgenza a provvedere, anche al fine di rispettare le scadenze e i cronoprogrammi di progetto nonché quelli connessi al finanziamento dell'opera;

Considerato

- Che pertanto è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione, efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa;

-Che il professionista Ing. IPPOLITO MORRONE con studio in Casali del Manco (Cs) – Via Enrico Berlinguer,12, con codice fiscale n. MRRPLT65M12L375H e con P.IVA n. 02779170782, iscritto sulla piattaforma MEPA di Consip, possiede le competenze specifiche richieste per l'affidamento delle indagini geologiche e sismiche;

Considerato che il professionista di cui in precedenza è stato selezionato dall'elenco degli Operatori Economici iscritti sulla Piattaforma Acquistiinretepa di Consip;

Evidenziato che il finanziamento della somma di a € 14.926,09oltre IVA 22% come per legge e Cassa 4% è previsto sulle annualità 2022-2024, esercizio 2022, Capitolo di spesa 10152 – accertamento in Entrata 3252 - fondi PNRR di € 2.000.000,00;

Precisato che nell'eventualità in cui, per motivi non imputabili all'Amministrazione comunale, il finanziamento dell'intervento di cui sopra dovesse essere soggetto a revoca, saranno corrisposti esclusivamente i compensi relativi alle prestazioni eseguite, senza pretesa alcuna da parte dello stesso;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z113874946;
- il C.U.P. dell'investimento in parola è: F89J21034150002;
- sulla base del Certificato di Regolarità contributiva INARCASSA rilasciato in data 06.12.2022 con scadenza validità 06.04.2023, il professionista risulta in regola con gli Istituti in obbligo;

- Richiamato l'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. a norma del quale occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*";

Richiamata la dichiarazione sul c/c dedicato - Tracciabilità dei Flussi Finanziari (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.) trasmessa tramite email alla data del 06.12.2022.

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

- Che la premessa narrativa è da ritenersi integralmente riportata perché parte sostanziale del presente provvedimento;
- che il finanziamento della somma di € 14.926,09 oltre IVA 22% come per legge e Cassa 4% è previsto sul triennale 2022-2024, annualità 2022, Capitolo di spesa 10152, con fondi finanziati dal PNRR di € 2.000.000,00, succitato, da accertare sul Capitolo in entrata 3252;
- di affidare al professionista Ing. Ing. IPPOLITO MORRONE con studio in Casali del Manco (Cs) – Via Enrico Berlinguer,12, con codice fiscale n. MRRPLT65M12L375H e con P.IVA n. 02779170782, in possesso delle competenze specifiche necessarie per l'intervento in argomento per come di seguito emarginato:

Denominazione appalto	Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza - VIA POPILIA – CUP: F89J21034140002– CIG: Z113874946 - Codice Univoco WXPWVD
Operatore consultato	Ing. IPPOLITO MORRONE con studio in Casali del Manco (Cs) – Via Enrico Berlinguer,12, con codice fiscale n. MRRPLT65M12L375H e con P.IVA n. 02779170782- CIG: Z113874946.
Descrizione sintetica dei lavori richiesti	Supporto al RUP intervento di Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza - VIA POPILIA.
Offerta economica - Importo dei lavori	€ 14.926,09 oltre IVA 22% per € 3.415,08 e Cassa 4% per € 597,04 per complessivi € 18.938,22;

- Di approvare, ai fini della conclusione del procedimento in argomento, l'offerta trasmessa dal professionista Ing. IPPOLITO MORRONE con studio in studio in Casali del Manco (Cs) – Via Enrico Berlinguer,12 con codice fiscale n. MRRPLT65M12L375H e con P.IVA n. 02779170782.
- Di impegnare la spesa sul capitolo in uscita 10152 nei confronti dell'Ing. Ing. IPPOLITO MORRONE con studio in studio in Casali del Manco (Cs) – Via Enrico Berlinguer,12 con codice fiscale n. MRRPLT65M12L375H e con P.IVA n. 02779170782- per la ragione dell'affidamento dell'appalto in argomento, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n°118 e ss.mm.ii., la somma complessiva di euro 80.126,72, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo / articolo	Importo	Esercizio di Esigibilità
		2022
10152	€ 18.938,22	€ 18.938,22

- di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire: affidamento servizi tecnici per la progettazione pftfe rafforzato - Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza - VIA POPILIA – CUP: F89J21034140002– CIG: Z113874946;
- b) oggetto del contratto: affidamento servizi tecnici per la progettazione pftfe rafforzato - Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza - VIA POPILIA – CUP: F89J21034140002 – CIG: Z113874946, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 per come modificato dall'art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108;
- c) forma del contratto: Telematica – Documento di stipula Acquistiinretepa – Piattaforma MEF-Consip;
- Richiamata la dichiarazione sul c/c dedicato - Tracciabilità dei Flussi Finanziari (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.) trasmessa tramite email alla data del 06.12.2022.
 - di prendere atto che l'importo contrattuale ammonta a euro € 18.938,22 comprensivo d'IVA 22% come per legge e Cassa 4% e che la medesima risulta congrua con i prezzi e le parcelle in interesse;
 - di stabilire che la stipula della trattativa avverrà dopo la verifica dei requisiti di legge tramite la medesima piattaforma telematica;
 - di dare atto che al finanziamento dell'affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvederà con oneri a carico del "Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti"; da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, come da art. 3 del D.P.C.M. del 15.07.2021";
 - di dare atto che, nell'eventualità in cui, per motivi non imputabili all'Amministrazione comunale, il finanziamento dell'intervento di cui sopra dovesse venire meno, saranno corrisposte all'operatore individuato esclusivamente i compensi relativi alle prestazioni eseguite, senza pretesa alcuna da parte dello stesso, sull'importo complessivo dell'affidamento;
 - di trasmettere il presente atto al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Settore 4 - Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza ATERP, Espropri della REGIONE CALABRIA ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera g) della Convenzione sottoscritta in data 07.10.2022 all'indirizzo Pec edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it nonché di caricarlo contestualmente sulla specifica piattaforma "Regis" (sistema gestionale unico del PNRR) accessibile sul seguente url <https://regis.rgs.mef.gov.it/>;
 - di prendere e dare atto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Michele Fernandez;
 - di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e successive modificazioni.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - CIG
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - DGUE
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - RIEPILOGO RDO 3303620
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - INARCASSA
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - OE RDO 3303620
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - RELAZIONE OFFERTA ECONOMICA
- 8 - File PDF NON PUBBLICATO - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- 9 - File PDF NON PUBBLICATO - PARCELLA

Il Direttore di Settore

Cosenza _____

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 13/12/2022

Francesco Giovinazzo